



بیش فاکتور

تاریخ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵

شماره فاکتور | ۸

صورت حساب | مهندس قدس

مشخصات پروژه ریکروا

ردیف	کد کالا	قیمت واحد	تعداد	قیمت کل	درصد	قیمت نهایی	توضیحات
۱	az-trimless/WHT	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۵	۳۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۲۷۷,۸۷۵,۰۰۰	
۲	LG1/۳۰۰K	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۴,۰۹۰,۰۰۰	
۳	LG1/۴۰۰K	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵	۷,۷۳۵,۰۰۰	
۴	LG1۷۳/۱۲w/۳۰۰k	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۶	۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۱۵,۷۷۰,۰۰۰	
۵	LG۲۰۲۷/۱۰W	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	
۶	SOCKET	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	
۷	RISE	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۵	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	لوب لایت ۱۲ ولت حسب دار ip تراکم ۱۲۰
۸	LG1۶1/۱۲w/۳۰۰k	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۸	۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۰۲,۶۴۰,۰۰۰	
۹	اجناس متفرقه شعاع	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲۷,۸۴۰,۰۰۰	آویز سیلندری
۱۰	هزینه تعمیر و تعویض	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	لامپ و ترانس رشد گیاه
						۷۴۹,۲۵۰,۰۰۰	مبلغ کل
						۰	تخفیف
						۷۴۹,۲۵۰,۰۰۰	مبلغ قابل پرداخت

مدت زمان اعتبار بیش فاکتور تا پایان روز کاری هست.

شماره کارت | ۴۱۱۰ ۵۷۵ ۲۹۱۶ ۵۰۲۲

شماره شب | ۰۱ ۴۷۳۰ ۲۸۶۹ ۰۰۰۱ ۰۷۷۷ ۰۵۷۰ IR۴۴

میرحسین مهدی زاده-بانک پاسارگاد

شعبه | تهران، لاله زار نو، جنب پاساژ

حلحله، بلاک ۳۷۵، تلفن | ۰۲۱-۳۳۹۰۰۸۳۰

No 375, Lalezar No St, Tehran, Iran